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Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia, nazwy oraz kody CPV:

grupa robét: 45000000-7 - Roboty budowlane
Wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oznaczono kodami nastepujgce roboty:

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Spis tresci
STB-00 Wymagania ogdlne 3 -5

STS-01 Instalacja centralnego ogrzewania 6 -9



STB-0 Wymagania ogélne

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organow

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac o§wiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowiazkdw j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé¢ na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenieS¢ pracownikOw wraz z Wwyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tresé
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postgpu
robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i poziomoéw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczeg6lno$ci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujacym
si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasno$ci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopoéw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub
archeologiczna Wykonawca zobowiagzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowic
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacj¢ inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jako$¢ i przydatnosc¢
do robot

Sktadanie materiatdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczefstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek



Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzgtu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi  normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowg i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegodlnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wechodzacych w sktad
zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike robot konserwatorskich - wymagany jest udzial uprawnionego Wykonawcy
wykazujacego si¢ potwierdzonym udziatem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastgpujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksigge obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioré6w robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien byé prowadzony S$cisle wg. wymogoéw
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych

Kontrola jako$ci robot

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materialow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkdéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajacego:
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie
z projektem i sztukg ma sprawdzi¢ dokumentacje budowlang. Projekt organizacji robdt powinien
zawierac:

terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz §rodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe¢ materiatdow, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

sposob postgpowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.



W zakresie jakosci materialow Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazajg Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich warto$ci
technicznej .

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wechodzgcych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czgéciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiggi obmiaru

Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawczg

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robdt przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (koncowsg kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo§¢ i jako$¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno§¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sig¢
potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j - to
roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okre§lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Jest-to-wynagrodzenieryczattowe-:

Ceny obejmuja wszystkie czynno$ci konieczne do prawidtowego wykonania robot.


bielatoh
Przekreślenie


STS-01 Instalacja centralnego ogrzewania
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych roboét:

1.4. Ogoélne wymagania
e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, wiedzg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 522,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, WTWiO COBRTI INSTAL,
» Warunkami technicznymi wykonania
i robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
i zaleceniami producentdéw zastosowanych materiatow.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialtdow — w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatbw 1 elementow okres§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

Wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PEX-AL.-PEX

w systemie dwururowym oraz z rur stalowych $rednich zgodnych z PN-74200. i rur stalowych
zaciskanych

Przewidziano montaz grzejnikéw ptytowych z elementami konwekcyjnymi

i wbudowanym zaworem termostatycznym zasilanych oddolnie. Moce grzejnikow zgodnie z

rysunkami. Odpowietrzenie instalacji nastgpuje poprzez zawory odpowietrzajace na

grzejnikach, a dodatkowo pion instalacji c.o. nalezy zakonczy¢ automatycznym

odpowietrznikiem.

2.1. Izolacja termiczna

Wszystkie rurociagi nalezy izolowac cieplnie izolacjg dostgpna w sprzedazy —

Grubos¢ izolacji zgodna z wytycznymi Warunkéw Technicznych — zat.2 — podano wielkosci izolacji
wg.zestawien materiatowych

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci. Ksztattki



nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow do ,bialego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi S$rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3.Armatura

Dostarczong na budowg armature sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowaé w magazynach
zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

wyroby i1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw

Wymagania ogdlne tych potaczen sa okre§lone w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw , wyku¢ bruzdy,
przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie polaczen.
w miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejicia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢é odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wigksza od grubos$ci §ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okre§lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ ca pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami piondw wykona¢ rewizje,
Przej$cia rur przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed



wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci,
proby szczelnosci wszystkich instalacji kotlowni przeprowadzi¢ na cisnienie 6 bar

w czasie 1 godz.,

Po uruchomieniu kottowni nalezy przeprowadzi¢ proébe¢ na goraco i sprawdzi¢ poprawnos$c
dziatania wszystkich obiegdw grzewczych.

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzic
dla kazdego ztadu oddzielnie,

z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Sci§le przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdhuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej,

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

kazda dostarczone partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostato spelnione,
nalezy dang fazg robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”
w stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkdéw poziomych,
-z odbior6w migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$é
wykonania oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu,
- po przeprowadzeniu proéb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinienia w trakcie
wykonywania robot,
b) dziennik budowy,
c¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow (§wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materialow),
d) protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
e) protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci poszczego6lnych instalacji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w



dzienniku budowy dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia),

- protokoty badan szczelnoSci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

WTWiO. COBRTI INSTAL.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.



